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Anlage V2 Leistungsverzeichnis

Die (
Techniker

Dach- und Fassadeninstandsetzung (Miinchen)

03 Lv Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Techniker Krankenkasse (TK) ist eine bundesweite
Krankenkasse und als gesetzliche Krankenkasse eine
Kérperschaft des offentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.

Die TK plant die Sanierung der Auf3enhille des Gebaudes
in der Rosenheimer Stral3e, Miinchen.

Die Sanierung umfasst insgesamt nachfolgenden
Malnahmen, die gewerkeweise vergeben werden.

- Demontage der bestehenden Dachaufbauten

- Sanierung der Dachflachen im Bereich der

Dachterrassen - und Flachdacher

- Montage neuer Plattenbelage auf Stelzlagern

im Bereich Dachterrassen und auf Laufwegen der Flachdacher
- Fassadenteilsanierung und Fassadenanstrich

- Austausch des Sonnenschutzbehangs

Der genaue Ablauf sowie die Aufteilung der Arbeitsbereiche
sind vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen.

Bauherr:

Techniker Krankenkasse
Dienstleistungszentrum Immobilienmanagement
Bramfelder Stralle 140

22305 Hamburg

Das Bauvorhaben befindet sich in:

Rosenheimer StralRe 141
81671 Mlnchen

Dem Bieter wird empfohlen vor Angebotslegung
das Gebaude zu besichtigen.

1. Leistungsumfang:

Vom Auftragnehmer sind alle zur Erstellung des o.g.
Bauvorhabens notwendigen Leistungen im Bereich
der Fassadensanierung geman

nachfolgendem Leistungsverzeichnis zu erbringen.

2. Zufahrt:

Die Immobilie liegt in der Nahe des Minchner
Ostbahnhofes. Parkplatze stehen im 6ffentlichen
Raum in begrenztem Rahmen zur Verfugung.

Die Immobilie kann lediglich zur Anlieferung direkt
angefahren werden. Der Auftragnehmer hat sich
eigenstandig Uber die Zufahrts- und Parkmaoglichkeiten
zu informieren. Materialanlieferung per LKW zum
Be-und Entladen ist im Innenhof im Bereich der
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Allgemeine Vorbemerkungen

Baustelleneinrichtungszone maglich.

Unter der Baustelleneinrichtungszone befindet sich

die Tiefgarage des Gebaudes. Die zulassige Hochstlast
fur die Befahrung der Feuerwehrzufahrt und
Baustelleneinrichtungszone betragt 10t Achslast.

3. Lagerflachen:

Im Innenhof stehen lediglich begrenzt und nur

in geringem Umfang Lagerflachen zur Verfigung.
Die ausgewiesene Feuerwehraufstellflache ist
jederzeit freizuhalten. Eine Nutzung der Flache ist
ausschlieRlich fur das Be- und Entladen zulassig.

4, Bauschutt

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die

Beseitigung des durch seine Leistungen entstandenen
Schutts und / oder Schmutzes besenrein zu sorgen.
Kommt er dieser Verpflichtung trotz angemessener
Nachfristsetzung nicht nach, kann der Auftraggeber
den Schutt und / oder Schmutz auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigen lassen. Die Aufstellung von
Containern muss mit der ortlichen Bauleitung geklart
werden.

5. Koordination der Arbeiten

Gdf. sind fur die Dacharbeiten Koordinationen vorab
notwendig. Fir die notwendige Koordination der
Arbeiten und Abstimmung mit anderen am Bau
beteiligten Firmen ist die 6rtliche Bauleitung
anzusprechen. Der Ansprechpartner wird dem AN
vom Auftraggeber genannt. An einem Freitag,
Datum wird noch bekannt gegeben, findet ein
firmeninternes Sommerfest statt. An diesem Tag
kdnnen keine Arbeiten durch den AN ausgefuhrt
werden. Die Baustelle und insbesondere die Flache
der Baustelleneinrichtung misssen am Vortag
aufgeraumt und frei von Mull sein. Lagerware muss
hierfur platzsparend gelagert werden.

6. Bautagebuch

Hinsichtlich Regelungen zum Bautagebuch,

zu Baubesprechungen und weiteren Pflichten

des AN wird auf § 10 des Hauptvertrags verwiesen.

7. Genehmigungen

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen
Genehmigungen und Erlaubnisse einzuholen und
Abnahmen herbeizufiihren. Der Auftragnehmer

liefert eine umfassende Qualitdtsdokumentation

mit Prifzeugnissen und Unbedenklichkeitszertifikaten
fur alle zur Ausfuhrung und Verarbeitung kommenden
Materialien, bevor mit der Ausflihrung begonnen wird.
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Allgemeine Vorbemerkungen

8. Baustelleneinrichtung

Der Standort des ggf. zur Ausflihrung notwendigen
Krans und das Einrichten der Lagerflache innerhalb
des Innenhofs ist mit der ortlichen Bauleitung
abzustimmen. Die Feuerwehraufstellflache und
Rettungswege muissen aus Sicherheitsgriinden

frei gehalten werden. Fur Schwertransporte stehen
seitens der TK keine Hilfsgerate bzw. Einrichtungen
zur Verfugung.

9. Geriist

Dem AN wird fiir seine Leistungen ein Fassadengerust
durch den AG zur Verfiigung gestellt. Dartber hinaus
notwendige, zur Ausflihrung der Arbeit erforderliche
Schutzgelander oder Sicherheitsvorkehrungen sind
durch den AN zu Liefern und fir die Dauer seiner
Arbeiten vorzuhalten und wieder abzubauen.

10. Preisgestaltung

Bestandteil der vereinbarten Einheitspreise sind
die Kosten flr die zur Fertigstellung der Leistungen
erforderlichen technischen Bearbeitungen,
Planungsunterlagen, Ausfuhrungsunterlagen,
Baustoffe, Montage, Hilfsmittel, An- und Abfuhr
aller Materialien, Werkzeuge, Fracht-, Fahr- und
Wegegelder aller Art sowie die Bauaufsicht.

Klein- und Befestigungsmaterial ist, sofern nicht
besonders erwahnt, in die Einheitspreise einzurechnen.
Auf Anforderung sind Muster des einzubauenden
Materials vorzulegen.

11. Produkte

Die TK fragt in den LV-Positionen ggf. Eintrage zu den
angebotenen Produkten ab.Dies ist in den
entsprechenden LV-Positionen kenntlich gemacht.

Des Weiteren fragt die TK ggf. in LV-Positionen
bestimmte Produkte der Planung ab (= Hersteller/Typen),
jeweils kenntlich gemacht mit dem Hinweis

"oder gleichwertig". Diese Angaben zu den

"Produkten der Planung" stellen die Grundlage der
Planung dar und dienen der Verdeutlichung der von

der TK geforderten Qualitat an die zu verwendenden
Produkte ("Qualitatsbeispiel"). Wird ein anderes

Produkt als das "Produkt der Planung" angeboten,

muss dieses namentlich benannt werden und
gleichwertig sein. Alternativprodukte sind dann
gleichwertig, wenn sie in optischer, funktionaler,
qualitativer und technischer Sicht den von der TK

als Qualitatsbeispiel genannten "Fabrikaten der Planung"
bzw. den in den Positionen genannten Mindestkriterien
entsprechen. Der Nachweis zur Gleichwertigkeit
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muss vom Auftragnehmer (AN) erbracht werden
(amtliche Nachweise; sonstige Produktnachweise /
Klassifizierungsberichte) und ist auf Verlangen

der TK vorzuweisen. Sofern kein Alternativprodukt
angegeben wurde, gilt das von der TK als
Qualitatsbeispiel ausgeschriebene "Produkt der Planung"
als angeboten.

12. Baustrom und -wasser

Fur die Dauer der BaumalRnahme werden zwei
Baustromanschlisse und ein Bauwasseranschluss
errichtet. Die Positionen dafir sind in diesem LV

unter Titel 01 BAUSTELLENEINRICHTUNG enthalten.
Alle bei der TK eingesetzten Gerate missen sicher
und funktionsfahig sein und mit dem giltigen
Prifsiegel einer Kleingeratepriufung nach TRBS
versehen sein. Es muss sichergestellt werden,

dass Stérungen innerhalb des Netzes ausgeschlossen
werden koénnen.

13. Gebaudezugang fiir Besucher und Personal
Wahrend der gesamten Ausfuhrungszeit muss
gewabhrleistet sein, dass der Kundenverkehr zur
Kundenberatung im Erdgeschoss und der Zugang
zu den Buroraumen fur TK-Mitarbeiter jederzeit
maogich ist. Hierfur ist der Bereich vor dem
Haupteingang freizuhalten.

14. Sauberhaltung der Baustelle

Der Auftragnehmer hat, sofern durch seine Arbeit
Verunreinigungen hervorgerufen werden,

ohne besondere Anweisung durch die TK fur die
standige Sauberhaltung und Abfallbeseitigung

der Baustelle / Arbeitsstatte und des Bauwerkes
zu sorgen. Unterlasst der Auftragnehmer dies,
steht es dem Auftraggeber zu, die Baustelle

auf Kosten des Auftragnehmers durch eine
Drittfirma reinigen zu lassen. Der Auftragnehmer
ist daflir verantwortlich, dass die umweltgerecht
und sortenrein ausgebauten Materialien,
Restmengen und Gebinde fachgerecht gesammelt
und entsorgt werden. Der Auftragnehmer wird
verpflichtet Entsorgungsnachweise auf Verlangen
dem DZIM vorzulegen. Alle Restmaterialien werden
Eigentum des Auftragnehmers. Wird Sondermiill
nicht umwelt- und sachgerecht entsorgt, haftet der
Auftragnehmer flr das insgesamt kontaminierte
GroRgefald und die sachgerechte Sondermullentsorgung.
Der Transport aus den Geschossen muss in
geschlossenen, staubdichten Gebinden erfolgen.
Kritische Stoffe sind entsprechend sicher zu
kennzeichnen. Es gilt die TRGS 521 fir sémtliche

11.09.2026 - Seite 6



Anlage V2 Leistungsverzeichnis

Die (
Techniker

Dach- und Fassadeninstandsetzung (Miinchen)

03 Lv Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)

Allgemeine Vorbemerkungen

Abbruch-, und Sanierungsarbeiten mit Mineralwolle.

15.Arbeitsunterbrechung

Vom Auftraggeber veranlasste Unterbrechungen
berechtigen den Auftragnehmer nicht zu
nachtraglichen Mehrforderungen.

16. Einheitspreise

Alle im nachfolgenden Leistungsverzeichnis genannten
Einheitspreise gelten unabhangig von Mengenangaben.
Alle Einheitspreise, Stunden-, Verrechnungs- und
Zuschlagsatze gelten bis zur Fertigstellung

der ausgeschriebenen Leistung.

17. Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung ist moglich und wird
empfohlen. Der Auftragnehmer hat vor
Angebotsabgabe die Mdglichkeit, sich Uiber die
ortlichen Gegebenheiten zu informieren.
Nachforderungen, die aus Unkenntnis der
Ortlichkeit herriihren, werden nicht anerkannt.
Der Kontakt flr eine Abstimmung eines Termins
fur eine Besichtigung sind tber den
Kommunikationsbereich des Vergabeportals
der TK zu erfragen.

18.Baustellensicherung

Fur die Sicherung der Baustelle wahrend der
Bauarbeiten entsprechend der behérdlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften,
sowie den Unfallverhitungsvorschriften ist
der Auftragnehmer allein verantwortlich.

Das Treppenhaus und der zugehoérige Ausgang
in den Hof miissen jederzeit als Fluchtmoglichkeit
bestehen bleiben!

19. Aufziige
Am GerUst stehen zwei Lastenaufziige zur Verfligung

Aufzugskorb: 1,50 m; -Tiefe 2,50m - Breite
Max Tragkraft: 1500 kg

20. Datenaustausch

Auftraggeberseitige Planungen (sowohl Plane

als auch textliche Unterlagen) werden ausschlieRlich
auf elektronischem Weg zur Verfligung gestellt (E-Mail).

21. Angaben zu Stoffen und Bauteilen:

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die
amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der
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Bauleitung zu Ubergeben. Bei nicht genormten
Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich,
die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung
zu Ubergeben. Klebstoffe missen so beschaffen
sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte
Verbindung erreicht wird. Sie dirfen die zu
klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen
und nach der Verarbeitung keine Belastigung
durch Geruch hervorrufen.

22. Staub

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von
Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten
Teilen zu entfernen.

23. Absauggerate

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind
Absauggerate zu verwenden. Beschadigungen an
Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an
luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten
zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen,
vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen
dauerhaft und materialgerecht zu schlief3en.

24. MLAR

Bei brandschutztechnischen Anforderungen

an Wande und Decken ist die Muster-Richtlinie
Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
- MLAR) zu beachten.

25. Verarbeitungsrichtlinien

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien

der jeweiligen Herstellersysteme sind zu beachten.
Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in
diese zu gewahren.

26. Vorhaltung Planunterlagen

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausflihrungsplanen zahlt auch eine Ausfertigung
dieser Leistungsbeschreibung.

27. Schnittstellen Bau

Schnittstellen bestehen teilweise im Hinblick

auf den Austausch der Sonnenschutzbehange.

Ein genauer Bauablauf ist vor Arbeitsbeginn
gemeinsam mit der drtlichen Bauleitung abzustimmen.

28. Positionsumfang

Der Leistungsumfang jeder Position umfasst
grundsatzlich die komplette Lieferung und
betriebsfertige Montage in sach- und fachgerechter
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Ausfliihrung entsprechend dem neuesten Stand

der Technik, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes
ausgeschrieben ist. Die genauen Massen, Langen

usw. sind am Bau zu nehmen. Die Beurteilung tGber

die Gleichwertigkeit angebotener Fabrikate

entscheidet der Auftraggeber (AG).

Notwendige Baustellleneinrichtung, Werkzeuge,

etc. ist bei der Kalkulation der EP’s mit einzukalkulieren.

29. Pausenraume

Fur das Umkleiden und die Pausen des vom AN
gestellten Personals wird ein Aufenthaltscontainer

im Innenhof aufgestellt. Die Positionen daflr sind

in diesem LV unter Titel 01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
enthalten.Das Rauchen innerhalb der TK-Immobilie

wird generell untersagt. Ausnahmen sind nur

zulassig an den daflir vorgesehenen und ausgewiesenen
Freiflachen. Alkoholkonsum wird ebenfalls untersagt.

30. Kleidung

Der AN stattet seine MA mit ordentlicher,

dem Einsatzzweck angepasster Berufskleidung aus.
Auf der Berufskleidung muss das Firmenlogo

des AN vorhanden sein.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine technische Vorbemerkungen

1. Baukonstruktionen und Technische Ausriistung

Der AN verpflichtet sich zur schlisselfertigen, vollstandigen und abnahmefahigen Herstellung aller
beschriebenen Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik sowie der
offentlich-rechtlichen Bestimmungen. Leistungen und Nebenleistungen, die sich zur Einhaltung der
geforderten Standards aus der ibergeordneten "Leistungsbeschreibung" zwangslaufig ergeben, sind
einzukalkulieren, auch wenn sie unter den Einzel-Positionen nicht ausdricklich erwahnt sind. Der AN
ubernimmt insoweit fiir die angebotenen Leistungen die Verpflichtung der Vollstandigkeit und kann sich nicht
nachtraglich darauf berufen, dass die ihm zur Verfligung gestellten Unterlagen und die Angaben in der
Leistungsbeschreibung fehlerhaft, unklar oder unvollstandig sind. Fragen zu den Vergabeunterlagen sind vor
Angebotsabgabe in Form von Bieterfragen Uber das Vergabeportal an die TK zu richten und werden
kurzfristig von der TK im Rahmen von Interessenteninformationen beantwortet. Der Leistungsumfang
umfasst insbesondere auch die Berlicksichtigung der Verkehrs- und Erschlielungssituation der
Baumalinahme.

2. Qualitatsanforderungen / Ausfithrungsbestimmungen

MalRgebend fur die Lieferung und Ausflihrung aller Leistungen sind die Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen in der VOB, Teil C und die entsprechenden DIN Vorschriften des jeweiligen Gewerks
(jew. in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung). Die Leistungen des Auftragnehmers missen den
Anerkannten Regeln der Technik, unter Berlicksichigung des neuesten Standes der Technik sowie der
einschlagige o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und sonstigen einschlagigen technischen Bestimmungen
und Richtlinien, entsprechen. Alle Leistungen sind inkl. Lieferung, Montage und allen erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen gemaf} VOB zu kalkulieren und auszufuhren. Ergénzende und
weiterfihrende Angaben, Hinweise und Vorgaben aus dem weiteren Ausschreibungsdokument
'Leistungsbeschreibung' sind unbedingt zu bericksichtigen und zur Preisfindung zu beachten. Die
Umbaumafinahmen sind gebaudeschonend und fir den AG kostensparend umzusetzen.

Der AN verpflichtet sich gegenuiber dem AG schriftlich darauf hinzuweisen, wenn Einsparmdglichkeiten
vorhanden sind. Samtliche Abbrucharbeiten sind im Hinblick auf die zu erhaltende Substanz nur im nétigen
und schadenfreien Ausmalf zu tatigen. Alle fur ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Bestandteile sind
aus dem System eines Materialherstellers zu beziehen und als durchgangige Produktlinien anzubieten. Alle
Bauteile ahnlicher Art und Lage missen aufeinander abgestimmte Oberflachen, Farbténe, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine gestalterische Durchgangigkeit zu gewahrleisten.
Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren. Alle Vereinbarungen mit der Bauleitung bzw. den
Fachprojektanten sind ebenfalls festzuhalten.

3. Brandschutzanforderungen

Die Einhaltung der einschlagigen, 6ffentlich-rechtlichen Brandschutzbestimmungen, insbesondere die in der
Bayerischen Bauordnung definierten Anforderungen an Bauteile und Fluchtwege, ist vom AN zu
gewabhrleisten. Der AN Uberprift zu diesem Zweck eigenverantwortlich die in den ihm Ubergebenen
Unterlagen des AG enthaltenen Vorgaben.

Die Feuerwiderstandsdauer bestimmter Bauteile wie Wande, Decken oder Durchbriiche muf3 vom AN in
Ubereinstimmung mit dem bestehenden Brandschutzkonzept und im Zweifel in Abstimmung mit dem AG vor
Ausfihrung einer Mallnahme im Einzelnen definiert werden. Die konstruktiv richtige Ausbildung dieser
Bauteile liegt in der Verantwortung des AN. Zur Erzielung der geforderten Feuerwiderstandsklassen sind die
Prufzeugnisse der jeweiligen

Materiallieferanten fir den Konstruktionsaufbau und die Materialien zugrunde zu legen.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass alle Anschlisse an Bauteile diesen Anforderungen entsprechen.
Aussparungen, fur die in die Wande oder Decken einzubauenden Teile und Durchbriiche fir Installationen,
diurfen den Brandschutz nicht beeintrachtigen. Es dirfen nur bauaufsichtlich zugelassene Konstruktionen,
unter Beachtung der Herstellervorschriften und der einschlagigen Regeln der Technik, eingesetzt werden.
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Der Nachweis durch entsprechende Priifzeugnisse einer anerkannten Materialprifanstalt obliegt dem AN.

4. Dokumentation/Revisionsunterlagen

Der AN erstellt als Fortschreibung der Planung in Bezug auf alle vom AN tatsachlich ausgefiihrten
Leistungen eine Dokumentation. Der AN Ubergibt unaufgefordert wéchentlich ab Montagebeginn
Quellennachweise der eingebauten Produkte (Lieferscheine, Produktdatenblatter etc.) an den AG, gegliedert
nach Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargennummer wegen eventueller
Nachbestellungen. Die Herkunft (z. B. von Platten, Belagen, Zuschlagen etc.) ist auf Verlangen
nachzuweisen.Der AN Ubergibt dem AG im Rahmen der Dokumentation alle erforderlichen
Ubereinstimmungsnachweise fiir Bauprodukte und Bauarten.

5. Priifung und Abnahmen

Der AN veranlasst und koordiniert sdmtliche behdrdlich oder 6ffentlich-rechtlich geforderten Nachweise,
Prifungen und Abnahmen fiir die von ihm erbrachten Bauleistungen. Alle hierbei entstehenden
Aufwendungen sind vom AN zu tragen. Der AN ist fUr die Rechtzeitigkeit der Veranlassung der Prifungen
verantwortlich.

6. Inbetriebnahme

Der AN veranlasst und koordiniert sdmtliche Inbetriebnahmen im Rahmen der von ihm erbrachten
Bauleistungen. Sofern die dazugehdrigen Leistungen nicht in gesonderten Positionen beschrieben sind, hat
der AN die entstehenden Aufwendungen in die EPs einzukalkulieren. Der AN ist fir die Rechtzeitigkeit der
Veranlassung verantwortlich.

7. Einweisung

Der AN veranlasst und koordiniert sémtliche Einweisungen im Rahmen der von ihm erbrachten
Bauleistungen. Sofern die dazugehdrigen Leistungen nicht in gesonderten Positionen beschrieben sind, hat
der AN die entstehenden Aufwendungen in die EPs einzukalkulieren. Der AN ist fir die Rechtzeitigkeit der
Veranlassung verantwortlich.
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Technische Vorbemerkung - Maler- und Lackierarbeiten

1. Angaben zur Baustelle

Transport- und Hebeanlagen

Die fiir die eigenen Leistungen erforderlichen Transport- und Hebeanlagen sind vollstandig in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweis: Eine Kran- oder Hebeanlagen-Aufstellflache steht nicht auf dem Grundstlick zur Verfligung,
sondern ausschlieBlich auf éffentlicher Flache.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll fir den Beschichtungsaufbau moglichst Produkte desselben Herstellers verwenden,
um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tGbergeben.

Als Olbestandig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe missen eine Zulassung fir die Verwendung als
Olauffangwannenbeschichtung besitzen.

3. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage
sowie die Wabhl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tUberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Gber die verlegten
Belage, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fir spatere Nachbestellungen
zu Ubergeben.

Das Lagern von feuergefahrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrucklicher Zustimmung der
Bauleitung im flr die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zuldssig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Rdume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu
raumen.

Korrosionsgefahrdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugénglich sind, missen zuvor beschichtet
werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig
auszufuhren.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Losungsmittel dirfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umflllung nicht zu
vermeiden, miissen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von
Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfahiges Restmaterial ist dem Auftraggeber fir spatere Reparaturarbeiten zur Verfligung zu stellen.
Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht Gbernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen
Besitz zu Gibernehmen. Nicht lagerfahiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behalter, Abdeckmaterial und
dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlagigen Vorschriften tUber
Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, durfen nicht in die Entwasserung
des Gebaudes bzw. der Auldenanlagen geschuttet werden.

Mit 16semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu
entsorgen.

Die Arbeitstechniken fir die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von
Raumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine
bestimmte Technik vorgeschrieben wird.
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Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Tiren, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare
Beschlage sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei zu entfernen und anschlie3end an ihren urspriinglichen
Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschlage sind
abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei abzunehmen,
ruckseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Kénnen
einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese
entweder den Ausbau und spateren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausfihren lasst
oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu
kennzeichnen.

Mortelreste durfen keinesfalls Uberstrichen werden, sie sind vollstandig zu entfernen.

Vor dem Uberstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit tiber die Vertraglichkeit der
Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsatzlich nicht zu Gberstreichen,
sondern im entsprechenden Farbton auszuwahlen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht
Uberstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsatzlich erst
nach dem Einbau.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. VorsorgemalRnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem Male
fur verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusatzen bei Nassreinigung sind die Gerlstlagen mit Folie so abzudecken, dass das
Wasser Uber eine Rinne in einen Sammelbehalter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den Geriistbéden zu entfernen.
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Technische Vorbemerkung - Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme

1. Angaben zur Baustelle

Transport- und Hebeanlagen

Die fiir die eigenen Leistungen erforderlichen Transport- und Hebeanlagen sind vollstandig in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweis: Eine Kran- oder Hebeanlagen-Aufstellflache steht nicht auf dem Grundstlick zur Verfligung,
sondern ausschlieBlich auf éffentlicher Flache.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Die Zulassung des Warmedamm-Verbundsystems nach Abschnitt 2 DIN 18345 muss auf der Baustelle
vorliegen. Dem Auftraggeber oder Bauleiter ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren.

Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des Warmedamm-Verbundsystems muss in der Originalverpackung
erfolgen.

3. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage
sowie die Wabhl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tGberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlief3en.>

Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung
zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der Schadensbehebung zu erméglichen.

Fenster, Tlrzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind
abzukleben. Klebebander dirfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Turzargen nicht angreifen und
mussen sich rickstandfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu beachten.>

Ungeschiitzte Stahlteile diirfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in
Bertuhrung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mértel sind zu vermeiden.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist
bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.
Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschadigtem Putz ist auch der anscheinend einwandfreie Putz im
Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu |6sen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm
Tiefe auszukratzen. Das geldste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.

Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verhaltnisse angetroffen (z.B.
Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die
Bauleitung unverziglich zu verstandigen und eine Entscheidung abzuwarten.

Bei Erneuerung von Aulienputz Uber Holzfachwerk ist unmittelbar nach Entfernen des Altputzes ein
Schlagregenschutz anzubringen.

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. VorsorgemalRnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem Male
fur verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusatzen bei Nassreinigung sind die Gerlistlagen mit Folie so abzudecken, dass das
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Wasser Uber eine Rinne in einen Sammelbehalter geleitet wird.

Innenputz, Trockenbauoberflachen

Alle Elektrodosen, Auslasse und spater freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu
veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen,; die
Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mortel zu reinigen.

Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenlaufen und Treppenpodesten haben, wenn
MaRnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu
trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Langenanderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu fihren. Mdrtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der
Erhartung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Rdume besenrein zu tGbergeben.

Aulenputz

AuRenputz ist mdglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls ist durch Abhangen der Gerlste
mit Folie o. a. ein ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu gewahrleisten. Analog ist der Schutz
gegen Schlagregen sowie Austrocknung durch Wind sicherzustellen.

Bei verkleideten Gertisten ist bei entsprechender Wetterlage auf Zugerscheinungen durch die Kaminwirkung
zu achten.>

Bei Erfordernis ist fiir eine voriibergehende Offnung von Fassadengeristverkleidungen zu sorgen. Diese
MafRnahmen dienen der Nachbehandlung des Aulenputzes und sind Nebenleistungen.
Sockelputzunterkanten sind gerade und ohne anhaftenden Restmoértel auszubilden.

Rahmen, Gewande, Fachwerkteile u. 8. aus Metall oder Holz durfen keine kraftschlissige Verbindung mit
dem Putz haben, sie sind zumindest durch Kellenschnitt zu trennen.

Es ist auf ein gleichmaRiges Oberflachenbild des AuRenputzes ist zu achten. Das gilt besonders im Bereich
der Geristlagen, wo auf einwandfreie Ubergange und gleichmaRige Schichtdicke zu achten ist. Flecken und
Ansatze im Aulienputz gelten als wesentlicher Mangel.

Warmedamm-Verbundsystem

Die Verarbeitungsrichtlinien des Warmedamm-Verbundsystem-Herstellers missen eingehalten werden, auf
Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewahren.

Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien diirfen nicht unterschritten werden. Bei Verklebungs-
und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Auf3enluft, der Untergriinde und der Materialien bis zur
vollstandigen Durchhartung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen, sofern die Herstellervorschriften nicht andere
Grenzwerte vorschreiben.

Ist vor Beginn der Ausfiihrung des Warmedamm-Verbundsystems der Innenputz noch nicht fertig gestellt und
ausgetrocknet, sind mit der Bauleitung geeignete MaRnahmen zur Schadensvermeidung in der AuRenwand
und in dem Warmedamm-Verbundsystem durch nach auRen diffundierende Feuchtigkeit abzusprechen.
Bei Warmedamm-Verbundsystemen mit Dammung aus Polystyrol iber einer Dicke von 10 cm sind die
Sturzbereiche tber Offnungen mit Brandabschottungen zu versehen. Wenn in den Leistungstexten keine
besondere Ausfiihrung vorgeschrieben wird, kann der Auftragnehmer die Ausfiihrung dieser Sturzbereiche
im Rahmen der nach jeweiliger Zulassung mdéglichen Ausflhrungsarten selber wahlen.

Armierungsgewebe muss glatt (faltenfrei) und mittig eingebaut werden. Uber Ecken von Offnungen ist es
diagonal anzuordnen. Uberlappungen des Gewebes sollen mindestens 100 mm betragen, Uberdeckungen
beim Anschluss an andere Bauteile ca. 300 mm. Es ist beim Ubergang zu anderen Stoffen (z.B. Dammung
der Deckenauflager, Rollladenkasten) grundsatzlich einzubauen.

Metallprofile, z.B. Sockelprofile, sind, wenn der Untergrund nicht aus dammendem Material wie Porenbeton,
Hochloch-Leichtziegel oder dgl, sondern z.B. aus Kalksandstein oder Beton besteht, thermisch durch
Unterlegen von Streifen aus geeignetem Dammstoff, z.B. extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, zu trennen.
Rahmen, Gewande, Fensterbanke u. &. dirfen keine kraftschlissige Verbindung mit dem Putz haben, sie
sind durch geeignete Mallnahmen, z.B. entsprechende An- und Abschlussprofile, Kompribander und dgl. zu
trennen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschlisse alle zu erwartenden Bewegungen, insbesondere
die thermischen Langenanderungen, aufnehmen kénnen, ohne dass Schaden im
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Warmedamm-Verbundsystem auftreten. Es ist aulRerdem daflir Sorge zu tragen, dass diese Anschllsse
dauerhaft gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet sind. Dabei ist nicht nur auf die Vermeidung des
Eindringens von Niederschlagen zu achten, sondern auch daflir zu sorgen, dass keine kalte Auf3enluft durch
Anschlussfugen, z.B. unter Fensterbanken, an Sockelabschlussprofilen und dgl. z.B. durch Einlegen von
Kompribandern, hinter das Warmedamm-Verbundsystem gelangen kann.

Hohlrdume zwischen Bauteilen und dem Warmedamm-Verbundsystem, z.B. unter Fensterbanken, sind mit
Dammstoff zu fillen.

Fugenabdichtungen z.B. von Anschlissen an Blendrahmen von Fenstern und Tiren missen einen
geringeren Dampfdurchlasswiderstand (sd-Wert) besitzen als die entsprechenden raumseitigen
Abdichtungen. Im Zweifel sind diese rechtzeitig vor der Ausfihrung mit der Bauleitung abzustimmen.

Bei der Verwendung von Kompribandern sind die Verarbeitungsvorschriften der betreffenden Hersteller zu
beachten. Insbesondere ist auf Abstimmung der Bandbreite und -dicke auf die Fugenabmessungen zu
achten.

Bewegungsfugen des Bauwerks sind, sofern in den Leistungstexten nicht eine andere Ausflhrung
vorgeschrieben wird, im Warmedamm-Verbundsystem mit Dehnfugenprofilen herzustellen.

Lehmputz, Putz auf Lehmwanden

Lehmsteinwande durfen erst geputzt werden, wenn das Schwinden beendet ist, nicht jedoch vor Ablauf von
zwei Monaten nach Fertigstellung.

Vor dem Putzen sind Lehmwande aufzurauen und leicht anzufeuchten.

AuRenputz muss mindestens 20 mm, Innenputz 15 mm dick sein. Auflenputz darf an der Hauptwetterseite
nicht aus Lehm hergestellt werden.

Putzmdrtel muss fir Lehmwande nach Werksvorschrift geeignet sein.

Lehmputz ist in jedem Fall mindestens zweilagig aufzutragen.
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01.1

01.2

01 Titel

Vorbereitende Arbeiten

Leuchtreklame entfernen, wiederanbringen

Vor Ausfiihrung der Fassadenanstricharbeiten ist die vorhandene
Leuchtwerbeanlage aus Einzelbuchstaben vollstandig zu
demontieren, schonend zu reinigen, fachgerecht zu lagern und nach
Fertigstellung der Fassadenarbeiten wieder zu montieren.

Hierzu gehoren samtliche Befestigungselemente, Tragerprofile und
Anschlusskomponenten der Anlage.

Die elektrischen Leitungen sind durch eine Elektrofachkraft
abzuklemmen, gegen Feuchtigkeit zu sichern und nach der
Wieder-Montage fachgerecht anzuschlieRen sowie die
Funktionsprifung durchzufihren.

Alle erforderlichen Nebenarbeiten, SchutzmaRnahmen,
Befestigungsmittel sowie die vollstandige Wiederinbetriebnahme sind
Bestandteil der Leistung.

Hinweis:
GesamtgroRe der Leuchtwerbeanlage ca. 150 x 150 x 15 cm

5 St EP..............

Leuchtbuchstabenanlage entfernen, wiederanbringen

Demontieren der vorhandenen Leuchtbuchstaben-Schriftanlage an
der Fassadenflache, bestehend aus mehreren Einzelbuchstaben
(LED-Beleuchtung).

Die Leistung umfasst:

- fachgerechte Demontage aller Einzelbuchstaben inkl. Tragerprofile,
- Elektrisches Abklemmen der Zuleitungen durch eine
Elektrofachkraft,

- Sichern und Feuchtigkeitsschutz aller offenen Leitungsenden,

- schonende Reinigung der Bauteile,

- Zwischenlagerung am Bauobjekt,

- Wiederherstellung und Wiedermontage nach Abschluss der
Fassadenarbeiten,

- elektrischer Wiederanschluss, Funktionspriifung und
Inbetriebnahme der gesamten Leuchtanlage.

Alle erforderlichen Nebenarbeiten, Befestigungsmaterialien sowie
Anpassungen am bestehenden elektrischen Anschluss sind in die
Leistung einzurechnen.

Abmessungen (ca.): Hohe der Buchstaben: 150 mm, Gesamtlange der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
Wortmarke je nach Buchstabenanzahl.
Gesamtbuchstaben: 12 Stiick
Hinweis: Montagehohe ca. 4.-5. OG, Befestigung tiber
WDVS-Untergrund; Gerist bauseits.

1 psch GP i

01.3 Schilder entfernen, wieder befestigen

Schilder an Bestandsfassade vor Ausfiihrung des
Warmedamm-Verbundsystems entfernen, lagern und nach Abschluss
der Arbeiten mit Distanzdlbeln wieder befestigen; Durchdringungen
mit komprimierbarem Dichtungsband verschlieBen und dreiseitig mit
Silikon in Fassadenfarbe versiegeln.

Untergrund: WDVS

15 St EP.oo GP o

01.4 Abkleben Fenster- und Tiirflaichen, Abdeckfolie, PE, AuBenflachen

Abkleben von Fenster- und Tirflachen im AuRenbereich inkl. der
jeweiligen Rahmen mit Malerfolie. Klebebander passend zu den
Rahmenmaterialien wahlen. Folie nach Gebrauch riickstandslos
entfernen und entsorgen.

Abdeckmaterial: Abdeckfolie (PE)

Verwendung: Abkleben Fenster- und Turflachen

Einbauort: Auenflachen

1.750 m? EP.oo GP o

01.5 Abdeckung, angrenzender Bauteile, Abdeckfolie (PE)

Schutzabdeckung, Schutzabhdngung auf Bauteilflachen, die an zu
bearbeitende Bereiche angrenzen, mit Kunststofffolie, StoRe und
Ansatze abkleben; einschl. Entsorgung nach Beendigung der
Arbeiten.

Material: PE-Folie, 0,2 mm

Bauteil : Dachverblechungen, Wandverkleidung

250 m? EP.oo GP i,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 18
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.6 Fallrohr schiitzen, bei Malerarbeiten

Fallrohr an der Fassadenflache wahrend der
Instandsetzungs-Malerarbeiten durch Abkleben schitzen.
NenngrolRe : bis 125 DN

Fallrohrlange : bis 25 m

150 m EP.....ccc.....

01.7 Putzuntergrund priifen, Fassade

Putzuntergrund auf Tragfahigkeit fiir Beschichtung priifen.
Untergrund:Warmdammverbundsystem

Bauteil: Fassade

Bauteilhdhe: bis 25,00m

3.200 m? EP............

01.8 Putzschdaden WDVS ausbessern, Fassade

Lose, hohl klingende und schadhafte Putzteile einschlieBlich Grund-
und Oberputz sorgfiltig entfernen und fachgerecht entsorgen.
Schadhafte Stellen reinigen, Untergrund vorbereiten sowie Ausgleich
der Fehlstellen mit geeigneter, systemkonformer Spachtel- bzw.
Armierungsmasse.

Herstellen einer vollflachigen bzw. bereichsbezogenen
Armierungslage mit systemzugehorigem Armierungsgewebe,
eingebettet in Armierungsmértel, mit Uberlappung gemaR
Herstellervorgaben.

AnschlieRendes Angleichen der Oberflache an den Bestand sowie
Aufbringen eines strukturgleichen Oberputzes (System:
Kunstharzputz, Kérnung analog Bestand 3,00 mm).

Kleinflachen sind im EP zu berlicksichtigen.

Vorhandener Putz : Kunstharzputz
Putzsystem: WDVS

50 m? EP............

............. GP

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9

01.10

01.11

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Bestandsbeschichtung, AuBenputz, manuell entfernen

Altbeschichtung, abblatternd, vom AuBenputz manuell entfernen und
entsorgen.

Art der Beschichtung: Silikonharzfarbe

100 m? EP..oi GP

Fassade reinigen, Druckwasserstrahlen, mit Entsorgung ohne
Deponiegebiihr

Reinigen der bestehenden WDVS-Fassade durch Druckwasserstrahlen
mit kaltem Wasser zur Entfernung alter Beschichtungen,
haftungsmindernder Riickstande sowie nicht tragfahiger
Bestandteile.

Der Arbeitsdruck ist objektspezifisch einzustellen und darf 70-100 bar
nicht Gberschreiten.

Ausfiihrung mit Flachstrahldlse unter Einhaltung eines
ausreichenden Diisenabstandes, sodass keine Schadigung der Putz-
und Armierungsschichten erfolgt.

Anhaften, Abdecken und Schiitzen angrenzender Bauteile ist
Bestandteil der Leistung.

Die Aufnahme, Sammlung, Abfuhr und fachgerechte Entsorgung des
anfallenden Abrieb- und Strahlgutes sind in die Position
einzukalkulieren.

Untergrund: WDVS mit organischer Beschichtung.

3.200 m? EP..oo GP

Anarbeiten und Wiederherstellen Laibungsanschliisse

Anarbeiten und Wiederherstellen der seitlichen Laibungsanschliisse
sowie des unterseitigen Anschlusses des vorhandenen
Warmedammverbundsystems (WDVS) an neu eingebaute bzw.
erneuerte Fensterbanke.

Leistungsumfang:

- Aufnahme lose sitzender oder geschadigter Putz- und
Mortelbereiche im Anschlussbereich.

- Zuschneiden und Anpassen der WDVS-Putzschicht bzw. Armierung
in den seitlichen Laibungen und im unteren Fensterbankanschluss.
- Herstellung eines systemkonformen Anschlussaufbaus mit
Armierungsmortel und alkalibestandigem Gewebe.

- Ausbildung einer sauberen und funktionsfahigen Tropfkante bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

03 Lv Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)
01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Abdichtungsebene gemaR WDVS- und Fensterbankhersteller.
- Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes zwischen
Putzoberflache und Fensterbank (Kapillarstopp).
- Herstellung der elastischen Anschlussfuge inkl. Primer,
Hinterfillmaterial und Dichtstoff gemaR DIN 18540 und
ift-Richtlinien.
- Seitliches Anarbeiten der Laibungsflachen zur vorhandenen Struktur
(Putzbild anpassen).

Schutz angrenzender Bauteile wahrend der Arbeiten.
Bauteile:
- WDVS-Laibungsanschlisse links/rechts

- Unterer WDVS-Anschluss an Fensterbank

Abrechnung: m je Anschlusslinie

10m EP.oov GP o

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...

02 Titel Fassadensanierung, Bereich Spechtschiaden

02.1 Abfrasen Warmedammverbundsystem (WDVS) fiir Montageplatte

Abfrasen des bestehenden Warmedammverbundsystems (WDVS) in
Teilbereichen zur Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
lotrechten Flache fiir die spatere Montage einer Fassaden- bzw.
Schutzplatte (z. B. Vandalitplatte).

Ausfihrung inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Abdecken der Umgebung, StaubschutzmafRnahmen, Entfernung loser
Stellen, fachgerechte Entsorgung des abgetragenen Materials sowie
Herstellung sauberer Kanten.

Schichtstarke WDVS: bis 30 mm
Bearbeitungsflache: 70 m?
Einbauort: Gebaudeecke, Spechtschaden, Nord-Ost

70 m? EP..o GP

02.2 Abfrasen Bestandsputzschicht/WDVS

Abfrasen der vorhandenen Bestandsputzschicht eines bestehenden
Warmedammverbundsystems (WDVS) in einem streifenformigen
Randbereich von ca. 10 cm Breite entlang der neu hergestellten
Vandalitplattenflache.

Ziel ist die Herstellung einer gleichmaRigen Schichtdicke und einer
planebenen Anschlusszone fiir das nachfolgende Armierungs- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Titel Fassadensanierung, Bereich Spechtschaden

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3

02.4

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
Oberputzsystem.

Die Leistung umfasst:

- maschinelles Abfrasen der Putzschicht bis auf tragfahige
Armierungsebene

- Herstellung sauberer, definierter Ubergangskanten zur Altfliche
- Entfernen loser bzw. nicht haftfahiger Bestandsputzbereiche

- Abdeckung angrenzender Bauteile

- StaubschutzmaRnahmen

- Einsammeln und fachgerechte Entsorgung des Frasgutes

- Kontrolle der Ebenheit im Anschlussbereich

Breite des Abfrasstreifens: ca. 10 cm
Schichtdicke: bis ca.15 mm
Flache:70,00 m?

Einbauort: Geddudeecke, Nord-Ost

Hinweis:
Montage der Vandalitplatten, Armierung, Kleber, Diibel sowie alle
Putzarbeiten werden in gesonderten Positionen abgerechnet.

110 m EP..ooi GP

Schutzplatten, an Gebaudeecke verkleben

Vollflachiges Verkleben von Sockel-Schutzplatten im Bereich der
Gebaudeecke/Spechtschaden auf Basis von Calciumsilikat mit
vorgefrasten Dibelléchern mit mineralischem, wasserabweisendem
und faserverstiarktem Kalk-Zement Klebe- und Armiermértel MG P Il /
CS Il nach DIN 18550-1 / DIN EN 998-1 auf die ausgefrasten
Dammstoffplatten.

Format: 1250 x 600 mm.

Planungsgrundlage:
Knauf Sockel-Schutzplatte Vandalit o. glw.
Knauf SM700 PRO o. glw.

Ang. Fabrikat: '......... '

70 m? EP.oov GP i,

Verdiibelung - Schraubdiibel, Schutzplatten

Zusétzliche mechanische Befestigung der Sockel-Schutzplatten mit
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln, Tellerdurchmesser >
60 mm. Diubellange nach Wandbaustoff, Untergrund und
Plattendicke (10 mm) ermitteln. Verankerungstiefe: > 25 mm, bei
Porenbeton (Nutzungskategorie E) > 65 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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03 Lv Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)
02 Titel Fassadensanierung, Bereich Spechtschaden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
Dibelanzahl je Sockel-Schutzplatte: 5 Stiick.
Dibellange: min. 160 mm
Planungsgrundlage:
Knauf Schraubdiibel STR U 2G o. glw.
Knauf STR U 2G Stopfen o. glw.
Ang. Fabrikat: '......... '
70 m? EP.ooteeiee (€
02.5 Armierung Schutzplatten
Mineralischen, wasserabweisenden und faserverstarkten
Kalk-Zement Klebe- und Armiermértel MG P 11 / CS Il nach DIN
18550-1 / DIN EN 998-1, unmittelbar nach dem Anbringen und
Verdubeln der Sockel-Schutzplatten fachgerecht nach
Herstellervorschriften volldeckend auftragen und alkalibestéandiges
Armiergewebe, Maschenweite ca. 5x5 mm mit ca. 205 g/m?
Flachengewicht vollflachig und oberflachennah einbetten.
StoRuberlappung mind. 100 mm. Die zweite Armierung erfolgt mit
der Fassadenarmierung in einer Ebene nach ausreichender Trocknung
und Erhartung.
Planungsgrundlage:
Knauf SM700 PRO
Knauf Armiergewebe 5x5 mm
Ang. Fabrikat: '......... '
70 m? EP..oooeeieee GP oo,
02.6 Grundierung organische Oberputze
Haftgrund mit Quarzzusatz volldeckend und streifenfrei auf den
trockenen, staubfreien Untergrund unverdiinnt auftragen.
Farbton: weil
Untergrund: Armierungsschicht
Angeb. Fabrikat: '......... !
70 m? EP..ooteeiee (€
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fassadensanierung, Bereich Spechtschaden

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.7

02.8

02.9

02.10

Putz, Kunstharz, Scheibenputz, WDVS-Wand

Kunstharz-Dispersionsputz als Oberputz, an Wandflachen der
vorbeschrieben WDVS mit Schutzplatten.

Bauteil: WDVS-Wand

Art des Untergrunds: Armierungsschicht

Putz: Dispersionsputz (Kunstharzputz)

Putzbinder: organisch

Schlagregenbeanspruchungsgruppe: IlI

GroRtkorn: 3 mm

Farbe: weill

Oberflachenbearbeitung: Scheibenputz

Angeb. Fabrikat: '......... !

70 m? EP.....c......

Putz, Kunstharz, Scheibenputz, WDVS-Leibung

Kunstharz-Dispersionsputz als Oberputz, an Leibungsflachen des
Warmedamm-Verbundsystems.

Bauteil: WDVS-Leibung

Art des Untergrunds: Armierungsschicht

Putz: Dispersionsputz (Kunstharzputz)

Putzbinder: organisch

Schlagregenbeanspruchungsgruppe: IlI

GroRtkorn: 3 mm

Farbe: weill

Oberflachenbearbeitung: Scheibenputz

Angeb. Fabrikat: '......... !

20m EP.............

Anarbeiten an vorhandene Putzflache

Anarbeiten des neuen Oberputz / -ergdnzungen an bestehende
Putzflache. Oberflache entsprechend bestehender Struktur
angleichen und ansatzfrei verreiben und filzen.

110 m EP.............

Anschluss an angrenzende Bauteile - Fugendichtband

Anschlussfugen an angrenzende Bauteile mit UV-bestandigem,
vorkomprimiertem und seitenflaichenimpragniertem Fugendichtband
der Klasse BG1 ausbilden.Trennung vorsehen (Kellenschnitt oder
Putzprofil).

Planungsgrundlage:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP

............ GP o

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Lv Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)
02 Titel Fassadensanierung, Bereich Spechtschaden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Knauf Fugendichtband 2-6 mm
Ang. Fabrikat: '......... '
15 m EP GP i

Summe Titel 02

Fassadensanierung, Bereich Spechtschaden , Netto: ...

03 Titel Uberarbeitung WDVS, Bereich Attika

03.1 Ergdnzen des bestehenden Warmedammverbundsystems

Ergdnzen des bestehenden Warmedammverbundsystems (WDVS) im
Bereich der Attika infolge der Erneuerung des Attikaabschlussbleches.
Ausfiihrung in Teilbereichen, wo durch Demontage/Montage der
Attikaabdeckung Putzschdden, Abldsungen oder unzureichende
Abdeckung durch den neuen Blechschenkel entstehen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Vorbereitung der Bestandsflache: lose bzw. hohl klingende
Putzbereiche entfernen, Kanten egalisieren, Untergrund reinigen.

- Herstellen der Armierungslage: Aufziehen eines
kunstharzgebundenen Armierungsmortels auf die sichtbare
WDVS-Dammflache inkl. Einbettung eines alkalibestandigen
Armierungsgewebes (Uberlappung = 10 cm).

- Herstellen der neuen Oberputzlage: Aufbringen eines
kunstharzgebundenen Diinnschichtputzes entsprechend Bestand
(Korn: 3 mm).

- Hohe der Erganzung: bis ca. 10 cm oberhalb der Attikakante bzw.
entsprechend dem Erfordernis durch den neuen Attikaabschluss.

- Anarbeiten an Bestand: flichenbiindiger Ubergang ohne sichtbare
Ansatze, struktur- und farbgleich entsprechend vorhandener Fassade.

Angeb. Fabrikat: '......... !

360 m EP......c......

03.2 Fugenband, vorkomprimiert+selbstklebend, AuBenputz

Fugendichtband aus Weichschaumkunststoff, vorkomprimiert und
selbstklebend, als Anschluss der Putzflachen an Attikaverblechung

Bauteil : Attika

Art des Putzes: WDVS

Form Profil: Fugenband, vorkomprimiert+selbstklebend
Breite Fuge: bis 10 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP .

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel Uberarbeitung WDVS, Bereich Attika
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Angeb. Fabrikat :'...."
360 m EP..o GP .

Summe Titel 03
Uberarbeitung WDVS, Bereich Attika , Netto:

04 Titel AuBenanstrich

04.1 Vorbehandlung bei Algen, Pilzbefall, Putz, AuBenwand

Desinfektion der von Algen und Pilz befallenen Fassadenflachen,
durch Auftragen einer fungiziden und algiziden Wirkstofflésung,
Flachen nicht nachwaschen.

Auftrag: 2-3 Arbeitsgdnge

Angeb. Fabrikat: '......... !

3.200 m? EP. e GP .o,
04.2 Grundierung, Putz, AuBenwand
Wassrige, siloxanvergitete, Universalgrundierung auf Acrylatbasis auf
mineralische und organische Untergriinde und Beschichtungen sowie
abgewitterte, tragfahige Altbeschichtungen liefern und auftragen.
Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:
Oberflachenverfestigend, wasserabweisend, gutes Eindringvermaogen,
saugfahigkeitsregulierend, haftvermittelnd.
Bauteil: Fassadenflachen
Untergrund: Putzflachen, Neu und Bestand
Angeb. Fabrikat: '......... !
3.200 m? EP. e GP .o
04.3 Uberholungsbeschichtung, Silikonharzfarbe, fungi- und algizid Putz
Uberholungsbeschichtung im AuRBenbereich, mit Beschichtung auf
Basis von Silikonharz, hoch wasserabweisend, hoch wetterbestandig
und wasserdampfdifussionoffen, bestehend aus Zwischen- und
Schlussbeschichtung.
Untergrund: Putz
Bestandsbeschichtung: Fa. Brillux silicon fassadenfarbe 918
Glanz/Reflektionswert: matt, deckend
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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04 Titel AuRenanstrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
sd-Wert : V1
w-Wert : W3
Eigenschaft: fungizid, algizid, Selbstreinigungseffekt
Farbton: RAL 7035 Lichtgrau, hellgetont
Bauteil: AuBenwand, Fassade
Angeb. Fabrikat: '......... !
3.200 m? EP. e GP e
04.4 Uberholungsbeschichtung, Silikonharzfarbe, Putz, Leibung
Uberholungsbeschichtung im AuRenbereich mit Silikonharzfarbe
bestehend aus Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Untergrund: Putz
Bestandsbeschichtung: Fa. Brillux silicon fassadenfarbe 918
Glanz/Reflektionswert: matt, deckend
sd-Wert: V1
w-Wert: W3
Eigenschaft: fungizid, algizid, Selbstreinigungseffekt
Farbton: RAL 7035 Lichtgrau, hellgetont
Bauteil: Leibung
Leibungstiefe: < 25 cm
Angeb. Fabrikat: '......... !
2.500 m EP..oooeeeeeee GP oo,
04.5 Uberholungsbeschichtung, Silikonharzfarbe, Sockel
Uberholungsbeschichtung im Sockelbereich mit Silikonharzfarbe
bestehend aus Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Untergrund: Putz
Bestandsbeschichtung: Fa. Brillux silicon fassadenfarbe 918
Glanz/Reflektionswert: matt, deckend
sd-Wert: V1
w-Wert: W3
Eigenschaft: fungizid, algizid, Selbstreinigungseffekt
Farbton: mittelgetont
Bauteil: Sockel
Angeb. Fabrikat: '......... !
50 m? EP.oooeeieeee GP oo,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Aulenanstrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.6

04.7

04.8

04.9

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Linierungs- und Beschneidearbeiten

Zulage zu den vorbeschriebenen AuBenanstrichen, fir den
Mehraufwand und die Erschwernisse im Anschlussbereich von
zwei aufeinandertreffenden Farbtonen bzw. Anstrichsystemen.
Ausfihrung im Wand- und Sockelbereich.

25m EP.oo GP o

Schadhafte Fugen entfernen

Die durch die Bauleitung festgelegten schadhaften Anschlussfugen
vollstandig und fachgerecht ausbauen.

Anhaftende Restmaterialien sind riickstandslos zu entfernen, sodass
ein haftfahiger Untergrund fir die spatere Neuverfugung entsteht.

Anfallendes Ausbau- und Fugenmaterial wird Eigentum des
Auftragnehmers (AN) und ist gemaR den ortlich geltenden
gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht zu entsorgen.
Eventuell erforderliche Nebenleistungen wie Abdecken,
SchutzmalRnahmen und Reinigung angrenzender Bauteile sind im
Einheitspreis enthalten.

Bauteil: Anschlussfugen

1.250 m EP..ooi GP .

Fugenabdichtung, Acryl, <= 15 mm, AuBenbereich

Elasto-plastische Verfugung der Anschliisse mit Dichtstoff auf
Acryldispersionsbasis (liberstreichbar), im AuRenbereich, inkl.
reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschlieRend glatten.
Bauteil: Fugen

Breite Fuge: <= 15 mm

Fugenmaterial: Acryl

Einbauort: AuBenbereich

Angeb. Fabrikat :'...."

1.000 m EP.oov GP o

Fugenabdichtung, Polyurethan, <= 30 mm, AuBenbereich

Elasto-plastische Verfugung der Anschliisse mit Dichtstoff aus
Polyurethan und Hinterfillung mit Schaumstoffprofil, im
AulRenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen
anschlieBend glatten.

Bauteil: Fugen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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04 Titel AuRenanstrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
Breite Fuge: <= 30 mm
Fugenmaterial: Polyurethan
Einbauort: AuBenbereich
Angeb. Fabrikat :'...."
250 m EP..oooeeieeee GP oo,
04.10 Farbmusterflachen
Herstellen von Farbmusterflachen zur Bemusterung, einschlieflich
Lieferung aller erforderlichen Materialien sowie samtlicher
Nebenarbeiten.
GrolSe je Musterflache: ca. 2,00 x 2,00 m.
Die Farbtone und Oberflichenvarianten sind gemeinsam mit dem
Bauherrn bzw. Auftraggeber vor Ausfiihrung abzustimmen und
festzulegen.
6 St EP..oooeeeeeee GP oo,

Summe Titel 04
AuBenanstrich , Netto:

05 Titel Reinigungsarbeiten

05.1 Fassade, Metall/Glas, reinigen

Reinigen der vorhandenen Metall-Glas-Fassadenelemente eines
Bestandsgebaudes nach Abschluss der AuRensanierungsarbeiten.
Die Reinigung umfasst alle Bauteile der Pfosten-Riegel-Konstruktion
aus Aluminium (pulverbeschichtet), einschlieRlich:

- fest verglaste Elemente

- Dreh-Kipp-Fenster

- RWA-Kipp-Fenster

- Rahmen, Dichtungen und Beschlage

- Glasflachen innen/auRen (soweit zuganglich von auBen)

- Glasfalze, Félze, Profilzwischenrdume

- Sonnenschutz-AuRenraffstores (sofern vorhanden), inkl. Lamellen
und Fihrungsschienen

Ausfliihrung als Erstreinigung bis zum Erreichen einer schmutz- und
rickstandsfreien Oberflache, unter besonderer Berlicksichtigung der
Vorgaben des Bundesinnungsverbandes des
Gebaudereiniger-Handwerks.

Inklusive:
- Entfernen samtlicher Schutzfolien, Etiketten und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Titel Reinigungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.2

05.3

Montagerickstande,

- Beseitigen von Verschmutzungen aus der AulRensanierung (Staub,
Mortel, Farbnebel, Markierungen, Klebereste usw.),

- Reinigungsmittel, Wassereinsatz, Hilfsmittel und Ticher,

- Schutz und Abdeckung angrenzender Bauteile,

- Arbeitszeit in allen Geschossen inkl. Nutzung bauseits gestellter
Gerlste oder Hubarbeitsbiihnen.

3.400 m? EP.....c......

Fensterblech, Aluminium, reinigen

Fachgerechte Reinigung der beschichteten Aluminium-Fensterbanke.
Ziel der MaRRnahme ist die Entfernung von Verschmutzungen,
Ablagerungen oder Witterungsriickstanden, um eine gleichmaRige,
optisch einwandfreie und dauerhaft schiitzende Oberflache
herzustellen.

Bauteil: Fensterbank, Aluminium beschichtet
Ausladung: bis 25 cm

Reinigungsablauf:

- Sichtprifung der zu reinigenden Bereiche auf Beschadigungen,
Abplatzungen der Beschichtung oder Korrosionsspuren.

- Grobreinigung mit klarem Wasser unter Verwendung eines weichen,
nicht abrasiven Schwamms oder Tuchs.

- Bei starkeren Verschmutzungen Einsatz eines pH-neutralen
Reinigungsmittels oder milder Seifenlésung gemanR
Herstellerempfehlung.

- Entfernen hartnackiger Ablagerungen mit geeignetem
Spezialreiniger flr beschichtete Aluminiumoberflachen.

- AbschlieRendes griindliches Abspiilen mit sauberem Wasser, um
Reinigungsmittelriickstande vollstdndig zu entfernen.

- Keine abrasiven, alkalischen oder sdurehaltigen Reinigungsmittel
verwenden, um Beschichtung und Oberflache nicht zu beschadigen.

475 m EP.............

Reinigung der feuerverzinkten Stahlkonstruktion

Reinigung der bestehenden, an der Fassade montierten
Stahl-Blgelkonstruktion aus verschiedenen Stahlquerschnitte und
Formen nach Abschluss simtlicher AuRenarbeiten.

Leistungsumfang:

- Entfernen von Bauschmutz, Staub, Mortelresten, Verunreinigungen
aus der Sanierungsphase.

- Reinigung aller sichtbaren Stahloberflachen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP o

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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05 Titel Reinigungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Reinigung ausschlieflich mit pH-neutralem Reinigungsmittel und
klaren Wasser.

- Einsatz von weichen Tuchern/Schwammen; keine scheuernden oder
schleifenden Mittel.

- Abspilen und streifenfreies Nachreinigen der Oberfldachen.

- Lokale Entfernung leichter Korrosionsansatze (nur oberflachlich,
kein Schleifen) sowie Beseitigung von Flugrost, soweit durch
Reinigung entfernbar.

- Schutz angrenzender Fassaden- und Dachflachen wahrend der
Reinigungsarbeiten.

- Einsammeln und Entsorgung der anfallenden Reinigungsriickstdande.

75 m? EP.............

Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.

............ GP o

Summe Titel 05

Reinigungsarbeiten , Netto: ...,

06 Titel Sonstiges

06.1 Granitfassadenplatte aus vorgehangter hinterliifteter Fassade -
Ausbau und Erneuerung

Ausbauen und fachgerechtes Entsorgen der beschadigten
Granit-Fassadenplatte der bestehenden vorgehadngten hinterliifteten
Fassade (Baujahr ca. 1995), inkl. Schutz benachbarter Bauteile sowie
temporarer SicherungsmaRnahmen.

Liefern und Montieren einer neuen Fassadenplatte aus Granit,
passend zum Bestand hinsichtlich

- Materialart (dhnliche Struktur/Farbton wie vorhandener Granit),
- Plattenformat, Breite ca. 70 cm, Hohe ca. 170 cm

- Plattenstarke, Starke 50 mm

- Kantenbearbeitung wie Bestand.

Befestigung mittels verdeckter, seitlicher Stifthalter (eingeklebte oder
mechanisch gesetzte Edelstahlhalter gemaR Systemanforderungen),
inkl.

- Herstellen der Bohrungen fir Stifthalter,

- Justierung und Einhdangung der Platte,

- Hinterlegung mit geeigneten Abstandshaltern,

- Kontrolle des Hinterltuftungsquerschnitts,

- Ausrichten der Fugen gemaR Bestandsraster.

Inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen wie
- ggf. temporére Demontage/Montage angrenzender

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

03 LV Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)
06 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
Fassadenelemente,
- Reinigung der Tragkonstruktion,
- Korrosionsschutz an freiliegenden Metallteilen falls erforderlich,
- Verfugung bzw. Fugenausbildung gemaf Bestand,
- Gerust- oder Hubarbeitsbiihnenbereitstellung (sofern erforderlich).
1St | GP oo,
06.2 Fensterbankabdeckung, demontieren, entsorgen
Fensterblech inkl. Befestigungsmittel demontieren und entsorgen.
Bauteil: Fensterbankabdeckung
Material: Aluminium (Al), beschichtet
Lange: unterschiedlich
MaRnahme: demontieren, entsorgen
Vergiltung d. Entsorgung: durch AN
10 m EP.ooteeiee GP e,
06.3 Fensterbankabdeckung neu, auflen
Fensterbankabdeckung inkl. aller erforderlichen Anschlisse, Falze,
Ausschnitte und Abkantungen herstellen.
Die Ausfiihrung erfolgt ausschlieBlich in geringen Teilbereichen;
genaue Festlegung der Bereiche nach gemeinsamer Abstimmung mit
der ortlichen Bauleitung vor Ausflihrung.
Bauteil: Fensterbankabdeckung
Werkstoff: Aluminium (Al)
Oberflache: pulverbeschichtet
Farbe: nach RAL Farbkarte, analog dem Bestand
Dicke Werkstoff: mind. 0,60 mm
Gefille: >=5°
Art d. Befestigung: Kaltklebemasse auf Bitumenbasis
Ausfihrung: mit Antidréhnstreifen (Bitumendampfungsfolie)
Ausfiihrung seitl. Kantung: fir Warmedammverbundsystem
Zuschnitt: 250 mm
Einbauort: AuRenseite
10 m EP..ooteeiee GP oo,
06.4 Fensterbankbriistung, FLK Abdichtung
Fensterbankbriistung mit Flissigkunststoff und einer Armierungslage,
inkl. Voranstrich auf Warmedammverbundsystem anbringen. Ecken
und Kehlen sind auszubilden und im EP mit einkalkulieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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03 Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)
06 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceevevevererenne.
Untergrund: Warmedammverbundsystem
Schichtdicke: 2,0 mm
Einzelldnge: verschiedene
Material Beschichtung: PMMA
Material Armierung: Polyestervlies
Angeb. Fabrikat: '......... !
3m? EP..oooeeeeeee GP o,
06.5 Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter
25 h EP.ooteeiee (€
06.6 Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Fachwerker
25h EP.oooeeeeee GP oo,
06.7 Stundensatz Helfer, Malerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Helfer
25 h | (€

Summe Titel 06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Anlage V2: LV-Zusammenfassung

03 Lv Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Vorbereitende Arbeiten 17 s
02 Titel Fassadensanierung, Bereich Spechtschaden .
03 Titel Uberarbeitung WDVS, Bereich Attika 25 eeeeessescssescsssssseesss
04 Titel AuBenanstrich 26 seveesssersssrssseessseeses
05 Titel Reinigungsarbeiten 1
06 Titel Sonstiges 31 srsesrssssesrssssesrsseseenes

Summe LV 03 Los 03 Fassadensanierung (VMS 20157985)

Angebotsvergleichspreis, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e,

Angebotsvergleichspreis, Brutto: EUR  ..........cccccccciiiinieee.

Preisnachlass auf die Angebotsvergleichpreis: .............. %
Angebotsvergleichspreis netto abzgl. Nachlass: ...........ccccccviiiiiind €

Skonto: .............. %

Skontoregelung:

Der gewahrte Skonto kommt zur Anwendung,

wenn spatestens nach 21 Kalendertagen nach Eingang
der prufbaren Rechnung die Zahlung vorgenommen wird.
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