







PLANNR:	INHALT	M
W01	-1. UTERGESCHOSS TIEFGARAGE	1:100
W02	DACHAUFSICHT, SCHNITTE	1:100
W03	ANSICHTEN ÜBERSICHT FASSADENSANIERUNG	1:200
W04	HOFANSICHTEN BEMASSUNG SONNENSCHUTZ	1:100
W05	STRASSENANSICHTEN BEMASSUNG SONNENSCHUTZ	1:100
W06	DETAILS DACH	1:10
W07	DETAILS GELÄNDER	1:10
W10	LAGELAN AUSSENANLAGEN	1:200

LEGENDE

	Dachfläche Entfernung Steinplatten, Kies, WD Neuer Dachaufbau mit angepasster WD, neuer Abdichtung, Lauflwege
	6. OG Entfernung Steinplatten, Kies, WD Neuer Dachaufbau mit angepasster WD, neuer Abdichtung, neuer Terrassenbelag
	4. + 5. OG Entfernung Steinplatten, Kies, WD Neuer Dachaufbau mit angepasster WD, neuer Abdichtung, neuer Kieselbelag
	5. OG - DACH Anpassung Attikahöhe, aufgrund erhöhter Dämmanfoderung Reinigung und Austausch von verschmutzter o. beschädigter Verklebung
	DACHFLÄCHE Erneuerung der Absturzsicherungen
	4. OG - 5. OG Geländer Bestand erhalten, Reinigung und Austausch von verschmutzten o. beschädigten Teilen
	DACHFLÄCHE Abbau und Wiedermontage der haustechnischen Anlagen, nach Tauglichkeitsüberprüfung
	DACHFLÄCHE Anbringung haustechnische Anlage über Stahlstützen statt Stahlbetondeckenelement
	4. OG - 6. OG Verklebung Verblegung an Verglasung
	DACHFLÄCHE möglicher Bereich für PV-Anlage ~150m ²
	DACHFLÄCHE Abbruch Sekundären und innerliegendes Geländer
	4. OG - 6. OG Notüberfall Bestand $h/h = 30 / 10 \text{ cm}$

HINWEIS

ANSCHLIESSEND: HALFENSCHNITTEN, STAHLKONSTRUKTIONEN, SONSTIGE EINBAUTEN FÜR BEFESTIGUNG DER MASCHINEN SH. STAATKUND PLÄNE DER JEWEILIGEN MASCHINENBAUBEREICHEN.

STAHLSTÜTZEN UND FUNDAMENTE, QUERRIEGEL, AUSSTIEFUNG FÜR STAHLHALLE NACH ANGABEN STAATKUND HALLENBAUER.

DIE GRAU DARGESTELLTEN EINBAUTEN (MASCHINEN) SIND REIN INFORMATIV IN UNSERE PLÄNE ÜBERNOMMEN.

ALLGEMEIN:

DIESER PLAN IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG NICHT Vervielfältigt DRETTEN PERSONEN ZUR EINSICHT ÜBERLASSEN ODER GESCHÄFTLICH GENUTZT WERDEN!

WERKPLANFESTLEGUNGEN

PLAN- UND BAUMASSE, STÜCKZAHLEN SIND AN ALLEN GEWERKEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UND DER PLANUNG SOFORT BZW. AUF ARBEITSZEITUNG ZU MELDEN!
ALLE ANGABEN ÜBER SCHÜTZE UND DURCHDRÜHSE VOR DER AUSFÜHRUNG VOM HAUPTENTNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKTANTEN ZU ÜBERPRÜFEN.
BE NICHTBEACHTUNG HAFTET DER AUSFÜHRENDE.

GRUNDSÄTZLICH GILT:
WÄRMESCHUTZ NACH DIN 4108, SCHALLSCHUTZ NACH DIN 4109 UND FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG NACH DIN 18195.

SÄMTLICHE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF
FOX +0,00 = ##### cm NN
LAGERBEZUG = ####
HOHENBEZUG = #####


ALLE TÜRHÖHEN SOWIE BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB FERTIGSTELLUNGSHOHEKANTE. BEI AUSBLINDUNG VON ANSCHLÄGEN GILT DIE HÖHER LIEGENDE KOTE.

DIESER PLAN SIEHT NUR ZUSAMMEN MIT DEN STATISCHENBERECHNUNGEN UND DER POSITIONSLAGEPLAN GÜLTIG!
ALLE MATERIALANGABEN, TRENN- UND ARBEITSFUGEN, FUNDAMENTE SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.

PLANÄNDERUNGEN

[illegible]

ÜBERSICHT



WERKPLANUNG

BAUVERFAHREN: AUSSENANLIERUNG		
PROJEKT:		
Techniker Krankenkasse München Rosenheimer Straße Sanierung Büroflächen		
PLANINHALT:		
DACHAUFSICHT, SCHNITTE		
MASSTAB: M 1:100	DATUM: 05.12.2025	GEZEICHNET: I.marschall
DATEINAME: P184-00-A0-XX - Außenanlierung.pln		GROSSE: 0,90 x 1,14
BAUHER:		
Techniker Krankenkasse Bramfelder Straße 140 22305 Hamburg		
PLANUNG:		
SPITZNER ARCHITEKTUR FRANKENSTRASSE 7 T. +49 941 502796 0 D-93059 REGENSBURG F. +49 941 502796 99 www.spitzner-team.com info@spitzner-team.com		

